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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 AGGIORNATO IN  CONFORM ITA’  AL  D.  LGS.  18 APRILE 2016 
N. 50 

REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO 

PROVINCIA DI COSENZA 

N. …………… Rep. ………………… 

: “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali – sesta costruzione – modulo C”. 

L’anno  …………  giorno  ……  del  mese  di  ……………..  presso  …………………….  nell’Ufficio  di  segreteria,  avanti  a  me 
………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ………………….., senza l’assistenza di testimoni per 
avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente 
comparsi: 
il/la  sig.  …………………..,  nato/a  a  ………………..,  il  ……………….,  residente  a  ……………..  in  ………………..  via 
………………….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ………………… 
predetto, codice fiscale/partita IVA ………………………. che rappresenta nella sua qualità di …………………..., 
il/la sig. …………………, nato/a a ……………… il ……………, residente a ………………. in ……………….. via ……………., 
codice fiscale/partita IVA ………………… nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa ………………. comparenti della cui 
identità personale e capacità giuridica di contrattare io …………………. sono personalmente certo. 
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io ………………. rogante sono personalmente certo. 

Premesso 

– che con deliberazione della …………. n. ………… in data …………… esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori dell’importo di € 134.823,80   (Euro Centotrentaquattromilaottocentotventitre/80, di cui € 130.345,13 (Euro 
Centotrentamilatrecentoquarantacinque/13) per lavori soggetti a ribasso e € 4.478,67 (Euro Quattromilaquattrocentosettantotto/67) 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare 
i lavori mediante procedura aperta con il sistema di realizzazione dei lavori: 

a misura ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.lgs. n. 50/2016).  Per le prestazioni a misura, il prezzo 
convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,  a seconda  della  quantità  effettiva  della  prestazione.  Per l’esecuzione delle 
prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato 
speciale allegato al contratto; 

– che con provvedimento di …………. n. del …………esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di 
che trattasi, ……………… (tipo di gara); 
– che, a seguito di apposita ………….. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da 
verbale di gara in data …………….. – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi 
l’impresa ………….. che ha offerto un ribasso del ……..% (……….) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari 
ad euro ……… (……….); 
– che con determinazione n. ………. del ………….. la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dett e a 
seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 
–  che sono  stati  acquisiti  tutti  i  documenti  necessari  a  comprovare  la  capacità  giuridica,  tecnica  ed  economica  e finanziaria 
dell’impresa affidataria; 
– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. …….. del ……….. attestante l’insussistenza, a carico del ra ppresentante 
legale dell’impresa, sig. ………….. nato a ………….. il ………….. codice fiscale …………………, di procedimenti per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965. 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Generalità 

Il/La sig. ……..………, per conto del ……………… nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa 
……………… con sede in ………….. l’appalto dei lavori di ……………. da realizzare presso ……………., il presente atto obbliga 
fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il ………………. solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutiv o 
a norma di legge. 
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L’impresa affidataria rappresentata da ……………, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in 
conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 21. 
L’impresa   come sopra   rappresentata   indica   quale   proprio  direttore  tecnico  il  sig.   ………………………………   nato  a 
………………….. il …………….., residente in …………………. via ……………….. n. ………. 

Art. 2. Condizioni di cantierabilità 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dal Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 
50/2016, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 
Si allega il verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’affidatario. 

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro …………… (……………..), 
da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro ………….. (…………….): 

Con riferimento all’importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro compensati a misura 
risultano riassunte nei seguenti prospetti. 
Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavoro a misura 
 
 
 

 

Art. 4. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori entro entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna 
dei lavori, fermo restando il rispetto del termine, di cui al successive Art. 7 concernente la presentazione del programma di esecuzione 
dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventigiorni) naturali successivi e 
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si rinvia a quanto stabilito agli artt. 4.11 e successivi del Capitolato Speciale 
di Appalto allegato al presente contratto. 

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori 
In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi per i motivi di cui 
all’art. 4.10 del CSA allegato al presente contratto e al quale si rimanda. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precitato articolo 4.10 del CSA, o 
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 4.11 del CSA allegato al presente contratto e al quale si rimanda, 
sarà applicata una penale stabilita pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto 
dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma. 

Art. 7. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 
Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima 
dell'inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato 
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria  organizzazione lavorativa;  tale programma 
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parz iale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 
con i tempi contrattuali di ultimazione.  Entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione 
Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, 
l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto 
dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 
espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato, fatte salve le indicazioni erronee, incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al 
programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla 
Direzione dei Lavori.  
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 001  Demolizioni e rimozioni    4´444,42    3,41 002  Scavi, reinterri e rilevati    1´703,74       1,31 
003  Opere in C.A.   96´845,20    74,30 
004  Pavimenti, rivestimenti e finiture 16´461,06 12,63 
005 Lattonerie, impermeabilizzazioni e coperture 2´554,07 1,96 
006 Predisposizione impianto elettrico votivo 2´263,68 1,74 
007 Bonifica Terrapieno 6´072,96 4,66 
Totale CATEGORIE euro 130´345,13 100,00 

                
 

     
 

 

N. Descrizione Importo 
(euro) 

a Lavori a misura 130.345,13 
b Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  4.478,67 

 Sommano            134.823,80    
  

N° Lavorazioni omogenee e categorie contabili Importo Rapporto % sul totale categorie 
1 Demolizioni e rimozioni €     4.444,42 3,41 
2 Scavi, reinterri e rilevati €     1.703,74 1,31 
3 Opere in c.a. €   96.845,20 74,30 
4 Pavimenti, rivestimenti e finiture €   16.461,06 12,63 
5 Lattonerie, impermeabilizzazioni e coperture €     2.554,07 1,96 
6 Predisposizione impianto elettrico votivo €     2.263,68 1,74 
7 Bonifica terrapieno     €     6.072,92 4,66 
 Totale categorie € 130.345,13 100,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e i ntegrante il progetto 
esecutivo. Si rimanda all’art. 4.10 del CSA allegato al presente contratto. 

Art. 8. Cauzione provvisoria 

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 
93, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, corredata da una cauzione pari al 2% per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, 
è stata prestata mediante: 
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito ……………. n. …………… in data ………… per l’importo di euro …………. ( 
…………..) (all. …………….); 

o 
– fidejussione assicurativa della Società ………….. n. …………. in data ……………. per l’importo di euro ………… (…………) 
(all. ……………..). 
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidat ario e sarà 
svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. 
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento 
dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento  di tutte le obbligazioni nascenti dal  contratto, del risarcimento dei danni 
derivanti  dall’inadempienza  delle  obbligazioni  stesse,  del  rimborso  di  somme eventualmente corrisposte in  più  dalla  stazione 
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione 
non risultasse sufficiente, mediante: 
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . 
(caso 1) 
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo 
importo è di euro …………… (…………..). 
(caso 2) 
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per 
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. (…………..). 
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per 
le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva cons egna 
all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve 
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del cer tificato di 
collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Si rimanda agli artt. 6.2 e 6.3 del CSA allegato al presente contratto. 

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori 
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società 
………… n. ………….. in data ………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ……………… (………….), che tiene 
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da erro ri di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni  di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore,  e  che  prevede  anche  una  garanzia  di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 
secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

9.3. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di ………….., l’affidatario stipulerà, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a 
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della s tessa, con la 
società ……………… n. ……………. in data …………….. per l’importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), secondo lo schema 
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a misura 
 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del 
capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto. 
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare al le misure o di 
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono 
firmare i libretti o brogliacci suddetti. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari riportati in separato Elaborato H, che si richiama integralmente. 
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Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative specia li 
disposizioni. 
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. 
Si rimanda all’art. 4.12 del CSA allegato al presente contratto. 

Art. 11. Pagamenti in acconto 
Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato 
dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici 
giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai 
sensi del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs 1 set tembre 1993, n. 385. 
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di rest ituzione, 
se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazioneè dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’ast a e delle 
ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 40% (qauranta per cento) dell’importo contrattuale; contestualmente saranno pagati 
anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e ch e non sono soggetti a ribasso d’asta. 
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 a 
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione 
del certificato di pagamento. 
Si rimanda agli artt. 4.13 e 4.14 del CSA allegato al presente contratto. 

Art. 12. Pagamento della rata di saldo 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, è fissato in giorni 60 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 
previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di 
polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento 
della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’op era, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice 
civile. 
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzion e dei lavori, a 
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal CSA, per causa imputabile alla Stazione appaltante, 
sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagament o delle somme 
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo 
scioglimento del contratto. 

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

L’appaltatore ……………….. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia di Cosenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Si rimanda all’art. 4.13 del CSA allegato al presente contratto. 

Art. 14. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dall’ultimazione dei 
lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione 
appaltante. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale (Fino all’entrata in vigore del 
decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D. Lgs. 50/2016). 
Si rimanda agli artt. 4.15 e 4.16 del CSA allegato al presente 
contratto. 

Art. 15. Cessione del contratto – Subappalto 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. 

Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura stabilita dall’art. 4.9 del 
CSA allegato al presente contratto al quale si rimanda: 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 1.3 del CSA sono subappaltabili nella misura 
massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte   le 
lavorazioni diverse dalla categoria prevalente,  a  qualsiasi  categoria  appartengano,  sono  scorporabili  o  subappaltabili  a  scelta 

4 

 



dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, 
con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

 - i lavori indicati agli articoli 1.3 e 1.4 del CSA, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 
30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve 
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; 

- i lavori individuati all’articolo 1.4 del CSA possono essere subappaltati secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4.9 del CSA. 

 
 

L’affidamento è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Nuovo Codice D. Lgs 18 aprile 2 016 n. 50, e deve 
essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso …………………….. via ……………….n. 
…………... 
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a …………… mediante ……………... 
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a 
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della C amera di 
commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

Art. 17. Cessione del credito 

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto trovano applicazione le norme dell’art.106 del D. Lgs. n. 50 /2016. 
Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notaril e, e deve 
essere preventivamente notificata all’Appaltante nei modi indicati dall’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell’eventuale 
diritto di opposizione dell’Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall’Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data 
di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario). 

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali 
atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle mag giori 
imposte dovute sulla differenza.   Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente 
previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione 
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte. 

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto 
d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero 
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala 
di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto 
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del 
precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 
- contratto; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- elenco prezzi; 
- elaborati grafici e disegni. 
 

Art. 20. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 
Allegato A – bando di gara; 
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; 
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito); 
Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 
Allegato F – elaborati progettuali esecutivi; 
Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 
Allegato H – piani di sicurezza previsti dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
Allegato I – cronoprogramma dei lavori; 
Allegato L – attestazione sullo stato dei luoghi; 
Allegato M – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 
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Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

Art. 21. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a 
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’impos ta sul valore 
aggiunto (iva). 

Art. 22. Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato  
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio 
arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in 
materia. 

Art. 23. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della 
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati 
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla 
predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comport ino 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresen tante 
legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; 
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. 

Art. 24. Norme finali 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ……… fogli resi legali, 
comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme 
alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati 
per averne in precedenza preso cognizione. 

L’impresa 
……………………… 

L’ufficiale rogante 
……………………… 

Il dirigente 
……………………… 
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