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SCHEMA DI CONTRATTO
AGGIORNATO IN CONFORM ITA’ AL D. LGS. 18 APRILE 2016

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
PROVINCIA DI COSENZA

N Rep. ooviiiiiiins

:“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali — sesta costruzione — modulo C.

L’anno ............ giorno ...... del mese di ..........ceene PreSSO wuviviniiiiiiiiiiinene nell’Ufficio di segreteria, avanti a me
....................................... intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ......................., senza I’assistenza di testimoni per
avere 1 signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente
comparsi:

il/la sig. ...ooovvvvriiiniinnnn. ,nato/a a ...........oo.....l Al , residente a ................. N via
....................... , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del .....................
predetto, codice fiscale/partita IVA .........c.oevvininnnnnn... che rappresenta nella sua qualitadi ........................ s
il/la sig. «..oeveinininiinnnt. ,nato/aa .................. i ,residentea ................... N, VIA oo, R
codice fiscale/partita IVA ..................... nella sua qualita legale rappresentante dell’impresa ................... comparenti della cui
identita personale e capacita giuridica di contrattar€ i0 ...................... sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui SOpraio ................... rogante sono personalmente certo.

Premesso
— che con deliberazione della ............. (T indata ............... esecutiva ai sensi di legge ¢ stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori dell’importo di € 134.823,80 (Euro Centotrentaquattromilaottocentotventitre/80, di cui € 130.345,13 (Euro
Centotrentamilatrecentoquarantacinque/13) per lavori soggetti a ribasso e € 4.478,67 (Euro Quattromilaquattrocentosettantotto/67)
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare
i lavori mediante procedura aperta con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.lgs. n. 50/2016). Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, a seconda della quantita effettiva della prestazione. Per I’esecuzione delle
prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato
speciale allegato al contratto;

— che con provvedimento di ............. n.del............ esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per I’appalto dei lavori di
che trattasi, .................. (tipo di gara);

— che, a seguito di apposita .............. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da
verbale di gara in data ................. — (Allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi
I’impresa .............. che ha offerto un ribasso del ........ % (ceenenenen ) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari
ad euro ......... (TP );

— che con determinazione n. .......... del ......oeeeine. la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a

seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dell’impresa affidataria;

— che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n. ........ del ........... attestante 1’insussistenza, a carico del rappresentante
legale dell’impresa, sig. .............. nato a .............. il codice fiscale ..................... , di procedimenti per
I’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

I/La sig. «oevveeeennenn. ,per contodel .................. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa
.................. consedein .............. ’appalto dei lavori di ................ da realizzare presso ................, il presente atto obbliga
fin d’ora I’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio peril ................... solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo

anorma di legge.



L’impresa affidataria rappresentata da ............... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in
conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 21.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ..........cocooiiiiiil. nato a
....................... ilooooo,residentein ... VIA L T

Art. 2. Condizioni di cantierabilita
Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dal Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs.
50/2016, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall’affidatario.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro ............... [ CTTTTTTTRII ),
da assoggettarsi ad IvA, a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro .............. [ CETT TN ):
N. Descrizione Importo
_ i (euro)
a | Lavori a misura 130.345,13
b [ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 4.478.67
Sommano 134.823,80

Con riferimento all’importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di lavoro compensati a misura
risultano riassunte nei seguenti prospetti.

Tabella 3.1. Importo per le categorie di lavoro a misura

N° Lavorazioni omogenee e categorie contabili Importo Rapporto % sul totale categorie
1 Demolizioni e rimozioni € 4.444,42 3,41
2 Scavi, reinterri e rilevati € 1.703,74 1,31
3 Opere in c.a. € 96.845,20 74,30
4 Pavimenti, rivestimenti e finiture € 16.461,06 12,63
5 Lattonerie, impermeabilizzazioni e coperture € 2.554,07 1,96
6 Predisposizione impianto elettrico votivo €'7"3263,68 T 1,74
7 Bonifica terrapieno € 6.072,92 4,66
Totale categorie € 130.345,13 100,00

Art. 4. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori entro entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna
dei lavori, fermo restando il rispetto del termine, di cui al successive Art. 7 concernente la presentazione del programma di esecuzione
dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 120 (centoventigiorni) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Sirinvia a quanto stabilito agli artt. 4.11 e successivi del Capitolato Speciale
di Appalto allegato al presente contratto.

Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi per i motivi di cui
all’art. 4.10 del CSA allegato al presente contratto e al quale si rimanda. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precitato articolo 4.10 del CSA, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, 1'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 4.11 del CSA allegato al presente contratto e al quale si rimanda,
sara applicata una penale stabilita pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto
dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per 1’ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.

Art. 7. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, € comunque prima
dell'inizio dei lavori, 1’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione. Entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito 1'approvazione,
1'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto
dalla Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato, fatte salve le indicazioni erronee, incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione. La proposta approvata sara impegnativa per 1'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al
programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei Lavori.



I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto
esecutivo. Si rimanda all’art. 4.10 del CSA allegato al presente contratto.

Art. 8. Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per I’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo

93, commi 1 e 2, del Nuovo Codice dei contratti, corredata da una cauzione pari al 2% per cento dell’importo dei lavori a base d’asta,
¢ stata prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ | T in data ............ per I’importo di euro ............. (
.............. Y@l o)

0
— fidejussione assicurativa della Societa .............. 1 T indata ................ per I’importo di euro ............ [ TP )
@@l oo ).

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sara
svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

Laffidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso ’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ Moeeeeenenen, indata .................. .

(caso 1)

Poiché I’aggiudicazione ¢ avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo
importo ¢ di euro ............... [ CPTPTTT ).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con ’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo ¢ di euro ................ [T ).

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ¢ progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per
le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione. Il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato , cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo provvisorio; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Si rimanda agli artt. 6.2 ¢ 6.3 del CSA allegato al presente contratto.

9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante [’esecuzione dei lavori
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della societa
............ n...............indata .............. per I'importo (mdzcato nelbando digara) dieuro .................. (.............), che tiene
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

9.3. Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi il controvalore in euro di .............. , I’affidatario stipulera, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, con la
SOCICtA ..vvvnvrnnnnn, Movrieieianennn. indata ................. per I’importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), secondo lo schema
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del
capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 1’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari riportati in separato Elaborato H, che si richiama integralmente.
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Per ilavori daliquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Si rimanda all’art. 4.12 del CSA allegato al presente contratto.

Art. 11. Pagamenti in acconto
Per I’esecuzione dei lavori all’affidatario Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato
dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recuperc
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai
sensi del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recuperc
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazioneé dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 40% (qauranta per cento) dell’importo contrattuale; contestualmente saranno pagati
anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
Il termine per ’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni 45 a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
11 termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione
del certificato di pagamento.
Si rimanda agli artt. 4.13 ¢ 4.14 del CSA allegato al presente contratto.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50, ¢ fissato in giorni 60 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di
polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento
della rata di saldo non costituird comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice
civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal CSA, per causa imputabile alla Stazione appaltante,
sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo
scioglimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore .................... assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.

L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Cosenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Sirimanda all’art. 4.13 del CSA allegato al presente contratto.

Art. 14. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre tre mesi dall’ultimazione dei
lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio ¢ I’invio dei documenti alla stazione
appaltante. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale (Fino all’entrata in vigore del
decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previsto all’art. 102 comma 8° del D. Lgs. 50/2016).

Si rimanda agli artt. 4.15 ¢ 4.16 del CSA allegato al presente

Art. 15. Cessione del contratto — Subappalto
11 contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, ¢ consentito il subappalto nella misura stabilita dall’art. 4.9 del
CSA allegato al presente contratto al quale si rimanda:

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 1.3 del CSA sono subappaltabili nella misura
massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le
lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta
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dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e I’osservanza dell’articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti,
con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- 1 lavori indicati agli articoli 1.3 e 1.4 del CSA, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del
30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti per i lavori della stessa categoria;

- 1ilavori individuati all’articolo 1.4 del CSA possono essere subappaltati secondo le disposizioni di cui
all’art. 4.9 del CSA.

L’affidamento ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del Nuovo Codice D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e deve
essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestatia ............... mediante ..................

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 1’affidatario ¢ obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di
commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 17. Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto trovano applicazione le norme dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve
essere preventivamente notificata all’ Appaltante nei modi indicati dall’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell’eventuale
diritto di opposizione dell’ Appaltante su detta cessione (diritto che andra esercitato dall’ Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data
di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali
atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, ’affidatario ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, I’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- elaborati grafici e disegni.

Art. 20. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A —bando di gara;

Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);
Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Allegato F — elaborati progettuali esecutivi;

Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — piani di sicurezza previsti dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — attestazione sullo stato dei luoghi;

Allegato M — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).
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Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 21. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto (iva).

Art. 22. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio
arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in
materia.

Art. 23. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della
vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati
emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla
predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino
I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante
legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 24. Norme finali
11 presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ......... fogli resi legali,
comprendentin. ........ facciate interee ....... righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme

alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati
per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 11 dirigente
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