



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. 18
Del 27/02/2023

COPIA
Reg. Gen. N. 105

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO".

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020.
CUP: H87H21000840001 CIG: 9572639799

In data 27/02/2023, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 7 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 19/05/2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 42, della suddetta legge n. 160/2019 dispone testualmente: *"Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale"*;
- in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in

attuazione, altresì, dell'art. 1 comma 42 della medesima legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, che, all'art. 1, definisce i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi;

- l'articolo 2 dell'anzidetto DPCM 21 gennaio 2021, ha previsto che i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019 (nel limite massimo di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 49.999 abitanti);
- il Comune di Montalto Uffugo ha prodotto istanza di ammissione al finanziamento proponendo la candidatura di tre interventi volti a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- il Ministero dell'interno, con il supporto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha valutato le proposte progettuali pervenute e, di conseguenza, ha emanato il decreto del 30/12/2021, pubblicato sulla GURI n° 4 del 07/01/2022 con l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento;
- con il suddetto decreto del 30/12/2021 sono stati assegnati al comune di Montalto Uffugo risorse per un importo complessivo di € 4.999.500,00, relativi ai tre interventi per i quali è stata presentata candidatura, di seguito riportati:
 - CUP H87H21000830001 - *Completamento e riqualificazione vicoli centro storico* (€ 374 000,00);
 - CUP H87H21000840001 - *Riqualificazione pavimentazione centro storico* (€ 4.107.500,00);
 - CUP H81B21002850001 - *Riqualificazione di un'area urbana in via Pianette mediante la realizzazione di parco sportivo* (€ 518.000,00);

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza in attuazione dello stesso, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Preso atto che

- al Ministero dell'Interno sono state assegnate risorse relative alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana*, finanziata dall'Unione europea – *"NextGenerationEU"*, all'interno della quale è confluita la linea di intervento di cui all'art. 1 comma 42, della legge n. 160/2019;
- i Comuni beneficiari delle risorse di cui l'art. 1, comma 42 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE)

2021/241, l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;

- al fine di rispettare i target e le milestone associati alla *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai lavori viene fissato al 30/07/2023 e per terminare i lavori entro il 31/03/2026, pena la revoca del finanziamento e, di conseguenza, occorre procedere celermente a definire le fasi propedeutiche all'affidamento dei servizi e dei successivi lavori;

Preso atto, che:

- con il citato Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il Comune di Montalto Uffugo è risultato assegnatario di un contributo pari ad € 4.107.500,00 per i lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"*, CUP: H87H21000840001 a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: *Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale* - finanziato dall'Unione europea - *"NextGenerationEU"*;
- il suddetto intervento è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2022/2024 - Annualità 2022 approvata unitamente al bilancio di previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07/04/2022 sono state apportate, in via d'urgenza, variazioni in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2021/2023 ai fini dell'iscrizione, nell'anno 2022, del finanziamento di cui in premessa, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 72 del 27/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"*, CUP: H87H21000840001, redatto dall'ing. Ulisse Smeriglio, tecnico dipendente dell'Ente, in data 25/05/2021, il cui importo complessivo è pari ad € 4.107.500,00, di cui € 2.774.927,10 per lavori, comprensivo di € 80.823,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che con il sopra citato Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, oltre alla realizzazione dell'opera, è stata finanziata la sola progettazione esecutiva;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 16 del 28/03/2022 con la quale è stato affidata l'incarico della progettazione definitiva all'arch. Cinzia Angela Di Magro, tecnico interno all'Ente, ed il servizio di Supporto alla progettazione definitiva dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H86J21000010004 - CIG: Z423572734 - all'ing. Mario Cesareo con studio tecnico in via Alimena, 30 - 87046 Montalto Uffugo (CS), C.F.: CSR MRA 82L17 A053D e P.I.: 03109360788, giusto preventivo acquisto con prot. 5501 del 09/03/2022;

Considerato che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti nel PNRR, è necessario affidare tempestivamente il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *"Riqualificazione Pavimentazione Centro Storico"* CUP: H87H21000840001;

Ravvisato l'obbligo di garantire il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 115 del 28/12/2022 con la quale:

- è stata indetta in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “*Riqualificazione pavimentazione centro storico*” CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, da espletarsi previa richiesta di preventivi comparati con l'importo determinato applicando il DM 17/06/2016 e/o con l'importo di commesse analoghe, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, ritenuto il metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio ed ai tempi fissati dal finanziamento per la pubblicazione del bando di gara;
- si è stabilito di invitare a presentare offerta gli operatori economici selezionati all'interno dell'Albo degli operatori economici per l'acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura istituito attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza “Trasparenza”, individuati sulla base della sezione e della categoria indicata in sede di richiesta di iscrizione all'elenco in relazione alla categoria ed alla classe di importo dei servizi da eseguire stabiliti nella lettera d'invito, capacità professionale, esperienza maturata e disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- si è stabilito che gli operatori economici da invitare a presentare offerta saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione per come disciplinato all'art. 6 dell'Avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di operatori economici, cui affidare servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici, di importo stimato fino a 100.000,00 €, pubblicati all'albo on-line dell'Ente al n. 1725, nonché sulla home page della piattaforma Traspare, a partire dal 24/12/2019, nonché della Deliberazione di G.C. n. 111 del 06/08/2020;
- è stato approvato lo schema di lettera di invito e i relativi n° 4 allegati predisposti per la procedura, da trasmettere agli operatori selezionati;
- è stata impegnata e liquidata, quale contributo all'ANAC, la somma di € 30,00;

Vista la nota con la quale, attraverso la piattaforma di e-procurement per la gestione informatizzata delle gare della Centrale Unica di Committenza “Trasparenza”, è stato richiesto un preventivo di spesa a due operatori economici: *Moretti Antonio* prot. CUC. 1856 del 29/12/2022 e *Vercillo Walter* prot. CUC. 1857 del 29/12/2022 per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “*Riqualificazione pavimentazione centro storico*” CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799, assegnando per la presentazione dell'offerta non meno dei tempi minimi previsti dagli art. 36 e 74 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che sono stati registrati agli atti della Centrale Unica di Committenza “Trasparenza”, entro la data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta fissata alle ore 12:00 del 09/01/2023, n. 1 plico inviato attraverso la piattaforma telematica dall'operatore economico *Moretti Antonio* in qualità di Mandatario della RTP costituenda *ing. Moretti Antonio* C.F.: MRTNTN79P12D086V (*mandatario*) – *ing. Napoli Salvatore* C.F.: NPLSVT83C28D976Y (*mandante*) – *ing. Curti Vincenzo Francesco* C.F.: CRTVCN87P14D086L (*mandante*) e acquisito con prot. CUC n. 25 del 07/01/2023;

Considerato che in data 09/01/2023 il Responsabile del Servizio LL.PP. ha proceduto all'apertura dell'offerta pervenuta, giusto verbale in pari data;

Visto le risultanze del Verbale di gara n. 1 redatto in data 09/01/2023, dal quale è scaturito che la migliore offerta per l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “*Riqualificazione pavimentazione centro storico*” CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799, sulla base dei preventivi acquisiti con il criterio del minor prezzo, è quella

presentata dall'operatore economico *ing. Moretti Antonio*, con sede legale in via Fratelli Sprovieri, 13 – 87100 Cosenza (CS), C.F.: MRTNTN79P12D086V, P.I.: 03073470787, in qualità di Mandatario del RTP costituenda *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore C.F.: NPLSVT83C28D976Y (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco C.F.: CRTVCN87P14D086L (mandante)*, che ha offerto il ribasso del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 47.957,46 oltre oneri previdenziali ed Iva, corrispondente all'importo complessivo di € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, giusto preventivo acquisito tramite la piattaforma di e-procurement Centrale Unica di Committenza “Trasparenza” prot. CUC n. 25 del 07/01/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 1040 del 10/01/2023;

Considerato che il preventivo offerto confrontato con commesse analoghe, risulta congruo;

Visto il p.to 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate alla legge 14 giugno n. 55 delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, che stabilisce [...] la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012);

Dato atto che il RTP costituenda *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante)*, unitamente all'offerta ha reso autocertificazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita all'Ente con prot. 1039 del 10/01/2023; dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

Vista la documentazione acquisita all'Ente e di seguito elencata, ai fini della verifica in capo al RTP *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante)*, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:

N.O.	Certificato	Data Acquisizione	N. Protocollo	Ufficio
1	Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese	02/02/2023	3678	ANAC
			3679	
			3680	
2	Certificato Anagrafe Sanzioni Amm.ve dipendenti da reato	02/02/2023	3681	ANAC
			3682	
			3683	
3	Casellario Giudiziale	02/02/2023	3684	ANAC
			3685	
			3686	
4	Certificato fallimentare	20/01/2023	2536	TRIBUNALE DI COSENZA
		20/01/2023	2541	TRIBUNALE DI LOCRI
5	Regolarità Fiscale	02/02/2023	3687	ANAC
			3688	
			3689	
6	Certificazione di regolarità Contributiva INARCASSA	02/02/2023	3690	ANAC
			3691	
			3692	
7	Attestato di Frequenza del	02/02/2023	3693	Operatore economico

	corso per Coordinatore della Sicurezza			ANAC
8	Iscrizione agli ordini professionali	13/01/2023	1851	Ordine degli Ingegneri di Cosenza
		03/02/2023	3708	Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria
9	Certificazioni servizi di ingegneria	02/02/2023	3693	Operatore economico ANAC

Preso atto:

- dell'esito positivo della verifica dei requisiti in capo al RTP *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante)*, effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 80, 83, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016 e della congruità dell'importo offerto rispetto al corrispettivo massimo € 47.957,46 oltre cassa previdenziale ed I.V.A. di legge, come da prospetto redatto ai sensi del DM 17/06/2016;
- che l'importo della prestazione e le scadenze fissate dal PNRR, non consentono di protrarre ulteriormente la procedura richiedendo altri preventivi;

Tenuto conto che la spesa per il pagamento dell'onorario al RTP, il cui valore economico massimo è pari ad € 25.556,34, di cui € 20.142,13 per Onorario, € 805,69 per oneri previdenziali 4% ed € 4.608,52 per Iva al 22%, trova copertura con le risorse stanziare per l'opera pari ad € 4.107.500,00 concesse dal Capo Dipartimento concesse con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *“NextGenerationEU”* ed imputato al cap. 363/62 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e forniture”*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore;

Vista la legge n. 120 del 11/09/2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)*;

Vista la legge n. 108 del 29/07/2021, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate alla legge 14 giugno n. 55 delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie*

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°37 del 03/08/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. n°7 del 08.02.2010 per la parte ancora in vigore;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di prendere** atto del Verbale di gara n. 1 redatto in data 09/01/2023, dal quale è scaturito che la migliore offerta per l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *“Riqualificazione pavimentazione centro storico”* CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799, sulla base dei preventivi acquisiti con il criterio del minor prezzo, è quella presentata dall'operatore economico *ing. Moretti Antonio*, con sede legale in via Fratelli Sprovieri, 13 – 87100 Cosenza (CS), C.F.: MRTNTN79P12D086V, P.I.: 03073470787, in qualità di Mandatario del RTP costituenda *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore C.F.: NPLSVT83C28D976Y (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco C.F.: CRTVCN87P14D086L (mandante)*, che ha offerto il ribasso del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 47.957,46 oltre oneri previdenziali ed Iva, corrispondente all'importo complessivo di € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, giusto preventivo acquisito tramite la piattaforma di e-procurement Centrale Unica di Committenza *“Trasparenza”* prot. CUC n. 25 del 07/01/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 1040 del 10/01/2023;
3. **Di approvare** il preventivo, presentato dall'*ing. Moretti Antonio Mandatario del RTP costituenda ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante)*, prot. CUC n. 25 del 07/01/2023 ed acquisito all'Ente con prot. 1040 del 10/01/2023, per l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *“Riqualificazione pavimentazione centro storico”* CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799, che ha offerto il ribasso del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo del servizio pari ad € 47.957,46 oltre oneri previdenziali ed Iva, corrispondente all'importo complessivo di € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;
4. **Di affidare** per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di *“Riqualificazione pavimentazione centro storico”* CUP: H87H21000840001 - CIG: 9572639799 al RTP costituenda *ing. Moretti Antonio (mandatario) – ing. Napoli Salvatore (mandante) – ing. Curti Vincenzo Francesco (mandante)*, giusto preventivo acquisto con prot. 1040 del 10/01/2023, per un importo complessivo pari ad € 20.142,13 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 58,00% rispetto al corrispettivo massimo della prestazione pari ad € 47.957,46 determinato ai sensi del DM del 17/06/2016;
5. **Di stabilire** che si procederà alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscrizione di Convenzione dando atto che le clausole essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo prot. CUC n. 1852 del 29/12/2022 e nella stessa Convenzione;
6. **di dare atto** che l'affidatario, pena la nullità del contratto, si impegna alla comunicazione dell'attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica, assumendo gli obblighi, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 N°136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, pubblicata sulla G.U. del 23.08.2010 N°196;
7. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del

d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 25.556,34 sulle risorse stanziare per l'opera pari ad € 4.107.500,00 concesse con Decreto del 30/12/2021 (G.U.R.I. n. 4 del 07/01/2022) del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile a valere sulla linea d'intervento di cui all'articolo 1, comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”*, confluita sul PNRR all'interno della Missione 5: Inclusione e Coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - finanziato dall'Unione europea – *“NextGenerationEU”* ed imputato al cap. 363/62 sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2023;

8. di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
- va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltrato alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
- è sottoposta alle disposizioni di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **27/02/2023**

**Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO**

**Il responsabile del Procedimento
f.to ARCH. CINZIA ANGELA DI MAGRO**

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **27/02/2023**

**Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA**

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 105** del: **27/02/2023**

**Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.