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QUADRO TECNICO ECONOMICO



Voce Descrizione Importo
A Lavori

A.1 Importo lavori 130 345,13€       

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totali di 
lavori A.1) 4 478,67€           

TOTALE LAVORI 134 823,80€       

B.1 Prestazioni Tecniche
B.1.1 Prog. di fattibilità,Prog. definitiva,Prog. Esecutiva, D.L. e contabilità 12 509,28€         
B.1.2 CSE, CSP 5 241,74€           
B.1.3 Studio Geologico 1 721,36€           
B.1.4 Collaudo statico 2 508,67€           

TOTALE SPESE TECNICHE 21 981,05€         

B.2 Oneri previdenziali
B.2.1 Oneri previdenziali su C.T (B.1) 844,81€              

B.3 Imprevisti sui lavori (compreso I.V.A.)
B.3.1 Imprevisti sui lavori  (compreso I.V.A.) 729,79€              

TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA 729,79€              

B.4 Incentivi per funzioni tecniche

B.4.1

Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei 
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore 
statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei 
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2 696,48€           

TOTALE INCENTIVI 2 696,48€           

B.5 Altro
B.5.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP e Deposito ex Genio Civile 170,00€              
B.5.2 Pareri, autorizzazioni (certificati) 50,00€                
B.5.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso I.V.A.) INESISTENTI -€                    
B.5.4 Eventuali spese per commissioni giudicatrici CUC -€                    
B.5.5 Pubblicazione avvisi 200,00€              
B.5.6 Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif Circolare art. 3.1 comma 3) -€                    
B.5.7 Spese per pubblicità (targa commemorativa) -€                    

B.5.8 Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3) -€                    

TOTALE ALTRO 420,00€              

B.9 IVA
B.9.1 Iva sui lavori 10% 13 482,38€         
B.9.1 Iva su CT. 22% (B.1+B.2) 5 021,69€           

TOTALE SPESE TECNICHE 18 504,07€         

B TOTALE DOMME A DISPOSIZIONE 45 176,20€         

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B) 180 000,00€       
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B

 - 
So

m
m

e 
a 

di
sp

os
iz

io
ne

A
 - 

Im
po

rt
o 

la
vo

ri


	N - Quadro Tecnico Economico.pdf (p.1)
	Modello

	quadro economico Rev. 7.0 FINALE del 11-12-2018.pdf (p.2)

